

CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO EM TRECHO DA RUA CASTELO BRANCO

AGENTE PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Humaitá-RS



Item	Aplicação	Incidência %	Valor Orçado	Realização Mensal		Realização Mensal	
				Mês 1 %	Mês 1 R\$	Mês 2 %	Mês 2 R\$
	CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO	100,00	R\$ 25.117,26				
1	PAVIMENTAÇÃO	100,00	R\$ 25.117,26	50,00	R\$ 12.558,63	50,00	R\$ 12.558,63
	Total acumulado	100,00			R\$ 12.558,63		R\$ 12.558,63

Data: Humaitá/RS, 08 de março de 2022

Luis Felipe Führ
 Engenheiro Civil
 CREA-RS 230304
 Portaria nº 023/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ/RS - MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO EM TRECHO DA RUA CASTELO BRANCO
 PROPONENTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS
 CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE HUMAITÁ/RS
 TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO



CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	QUANTIDADES	TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO			
1.1	EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO E MEIO-FIO DE CONCRETO	m²	524m²	524,00

Data: 08/03/2022

Resposável Técnico

Luis Felipe Führ
 Engenheiro Civil
 CREA-RS 230304
 Portaria nº 023/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITÁ - ORÇAMENTO PADRÃO



OBRA: CALÇAMENTO EM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO EM TRECHO DA RUA CASTELO BRANCO
 PROPONENTE: MUNICIPIO DE HUMAITÁ/RS
 CONCEDENTE: MUNICIPIO DE HUMAITÁ/RS
 TIPO DE SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO		Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	Valor Unitário Mão-de-Obra (B)	Valor Unitário Materiais (C)	Custo R\$ Valor Unitário Total (D) = (B+C)		Valor Total (E) = (A*D)
		1	PAVIMENTAÇÃO							
COTAÇÃO	1.1		EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO E MEIO-FIO DE CONCRETO	m²	524,00	29,03	18,91	47,93	R\$	25.117,26
									R\$	25.117,26

Data: 08/03/2022

Responsável Técnico

Luis Felipe Führ
 Engenheiro Civil
 CREA-RS 230304
 Portaria nº 023/2020